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Опис посла  

ПАРТИЈА 1 - Унапређење техничке спремности предлога капиталних пројеката за 
потребе планирања и буџетирања у градовима Крагујевац и Пирот и општини 

Аранђеловац – 1 експерт 

 

 

ОПИС ПОСЛА 

 

Градови и општине, као и уопште узев буџетски корисници на свим нивоима управе, су као учесници 

процеса за доследно капитално планирање и буџетирање дужни да у складу са Законом о буџетском 

систему исказују пројекцију трогодишњих капиталних расхода без обзира на вредност капиталних 

пројеката. У том смислу, примена методологије по концепту из важеће Уредбе у планирању и 

управљању капиталним пројектима и одређивању приоритета инвестиција (иако је у оквиру Уредбе 

акценат стављен на пројекте вредности преко 5 милиона евра и експлицитније уређен систем 

процедура за централни ниво управе), једнако је значајна и за ЛС како би се повећало извршење 

капиталних расхода, као и њихов удео у укупним расходима буџета ЛС, а такође и унапредила 

приоритизација и селекција капиталних инвестиција кроз избор пројеката чијом реализацијом би се 

у највећој мери допринело развоју ЛС.  

Координација процеса унапређења планирања и буџетирања капиталних пројеката подразумева 

подршку ЛС у свакој фази процеса као и координацију материјала са другим експертима 

ангажованим на пословима рада на унапређењу предлагања и селекције капиталних пројеката. 

Подршка у оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског 

буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ за унапређење 

процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката одвија се кроз пакете подршке у чију 

реализацију су поред експерта за координацију процеса у ЛС укључени и секторски експерти 

задужени за унапређење појединачних предлога пројеката у својој области експертизе као и ментор 

координаторима за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката који је 

задужен за праћење израде и давање смерница за квалитативно унапређење процеса предлагања 

и селекције капиталних пројеката. 

Подршка се спроводи у складу са оквирним планом активности за пакет подршке у корисничкој ЛС, 

а на бази законских захтева, добрих пракси и доступних приручника и упутстава применљивих на 

процес предлагања и селекције капиталних пројеката ЛС. 

 

I Задатак експерта:  

Задаци експерта ангажованог за процену капиталних пројеката за потребе планирања и буџетирања 

у локалним самоуправама су да:  
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• У току процеса предлагања капиталних пројеката, по потреби, пружи подршку предлагачима да 
боље образложе техничку спремност предлога, као и да пружи подршку координационом 
експерту за анализу и оцену техничке спремности поднетих предлога капиталних пројеката  

• За предлоге капиталних пројеката који у актуелном циклусу не задовољавају критеријуме 
техничке спремности, изради препоруке за унапређење њихове техничке спремности како би 
могли да буду предложени за наредни буџетски циклус  

• Изради појединачне препоруке за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних 
пројеката за будуће буџетске циклусе, укључујући и предлоге за садржај обрасца, процес 
предлагања, критеријуме за оцењивање и рангирање  

• Изради генералне препоруке за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних 
пројеката за будуће буџетске циклусе, укључујући и предлоге за садржај обрасца, процес 
предлагања, критеријуме за оцењивање и рангирање  

 

II Комуникација: комуникација између пројектног тима и експерта ће се одвијати путем 

електронске поште, а изузетно и на други начин по захтеву пројектног тима. 

 

III Рокови: рок у коме је експерт дужан извеши све задатке предвиђене уговором је 30. априла 

2023. године. 

 

IV Хонорар и начин плаћања: експерт је дужан да води евиденцију утрошених експертских 

дана. Плаћање ће се вршити периодично, на 3 месеца, у року не дужем од 30 дана од достављања 

прегледа утрошених експертских дана и извештаја од стране експерта за обављен део посла.  

Максимална вредност хонорара је бруто 23.512 РСД по експертском дану а за реализацију 

ове активности предвиђено је максимално до 27 експертских дана, односно максимално бруто 

634.824 РСД по експерту. 

V Период ангажовања: период ангажовања експерта је од септембра 2022. године до априла 

2023. године. 

 

VI Потребне квалификације експерта: 

• Високо образовање из техничких области релевантних за оцењивање техничке 
спремности пројеката 

• Искуство у раду са локалним самоуправама  (пожељно најмање 10 година искуства) 
• Искуство у  планирању и буџетирању капиталних пројеката  
• Познавање институционалног, методолошког и правног оквира релевантног за 

капитално буџетирање и планирање инвестиција  
• Искуство у координацији и пројектном извештавању 

 


